



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ

ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΚΙΛΚΙΣ

ΤΙΤΛΟΣ:

ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ
ΠΕΡΙΟΔΟ 2023-2025

Προϋπολογισμός: 600.000,00 €

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΜΗΜΑ 1: ΚΙΛΚΙΣ

	Αριθμός μηχανημάτων	Ώρες / Ημέρες για ένα έτος	Τιμή ανά ώρα ή ημέρα	Σύνολο 2023	Σύνολο 2024	Σύνολο 2025
Εκχιονιστικό	4	40	130,00 €	20.800,00 €	20.800,00 €	20.800,00 €
Διαμορφωτής Γαιών (Grader)	2	20	55,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €
επιφυλακή διαμορφωτή γαιών (grader) ανά μηχανήμα και ανά ημέρα	2	137	35,00 €	9.590,00 €	9.590,00 €	9.590,00 €
επιφυλακή εκχιονιστικού ή/και μηχανήματος έργου ανά μηχανήμα και ανά ημέρα	4	150	80,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €
Σύνολο κατ' έτος :				80.590,00 €	80.590,00 €	80.590,00 €
Άθροισμα Τμήμα 1 :				241.770,00 €		
Στρογγυλοποίηση 1 :				165,48 €		
Άθροισμα Τμήμα 1 (Α1) :				241.935,48 €		
ΦΠΑ 24% (Φ1) :				58.064,52 €		
Σύνολο Τμήμα 1 (Σ1) :				300.000,00 €		

ΤΜΗΜΑ 2: ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ

	Αριθμός μηχανημάτων	Ώρες / Ημέρες	Τιμή ανά ώρα ή ημέρα	Σύνολο 2020	Σύνολο 2021	Σύνολο 2022
Εκχιονιστικό	4	40	130,00 €	20.800,00 €	20.800,00 €	20.800,00 €
Διαμορφωτής Γαιών (Grader)	2	20	55,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €
επιφυλακή διαμορφωτή γαιών (grader) ανά μηχανήμα και ανά ημέρα	2	137	35,00 €	9.590,00 €	9.590,00 €	9.590,00 €
επιφυλακή εκχιονιστικού ή/και μηχανήματος έργου ανά μηχανήμα και ανά ημέρα	4	150	80,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €
Σύνολο κατ' έτος :				80.590,00 €	80.590,00 €	80.590,00 €
Άθροισμα Τμήμα 2 :				241.770,00 €		
Στρογγυλοποίηση 2 :				165,48 €		
Άθροισμα Τμήμα 2 (Α2) :				241.935,48 €		
ΦΠΑ 24% (Φ2) :				58.064,52 €		
Σύνολο Τμήμα 2 (Σ2) :				300.000,00 €		

Άθροισμα (Α1 + Α2) :

483.870,96 €

ΦΠΑ 24% (Φ1 + Φ2) :

116.129,04 €

Σύνολο Τμήμα 2 (Σ1 + Σ2) :

600.000,00 €

Κιλκίς 20/09/2023

Συντάχθηκε

Γεώργιος Γεωργουλίας

Τοπογράφος Μηχανικός με Α'β

Κιλκίς 20-09-2023

Ο αναπλ. Προϊστάμενος
Τμ. Συγκοινωνιακών Έργων

Γεώργιος Γεωργουλίας

Αγρ. & Τοπογράφος Μηχανικός με Α'β

Κιλκίς 20-09-2023

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο αναπλ. Προϊστάμενος
Υποδ/νσης Τ.Ε. Π.Ε. Κιλκίς

Νικόλαος Γρηγοριάδης