

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2023-2025 .

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)2023 ΣΑΝΠ 408

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.000.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 2023ΝΠ40800008 / 5221034

		ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
		Σύμφωνα με την οικ.764448(11068)/09.11.2023
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ	Απόφαση
Θεσσαλονίκη, 09.11.2023	Θεσσαλονίκη, 09.11.2023	Θεσσαλονίκη, 09.11.2023
Αλέξανδρος Σπατόβαλης	Η Αναπλ.Προϊσταμένη	Ο Αναπλ.Προϊστάμενος
ΤΕ Πολ.Μηχανικός με Α' β.	Τ.Σ.Ε. / Υ.Τ.Ε./Μ.Ε.Θ.	Υ.Τ.Ε. Μ.Ε.Θ.
Κεχαγιάς Ελευθέριος	Κονδυλένια Σαφλέκου	Δημήτριος Αγγελίδης
Πολ. Μηχανικός με Α' β	ΠΕ Πολ. Μηχανικός με Α' β.	ΠΕ Πολ. Μηχανικός ΙΔΑΧ με Α' β.

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2023-2025: 2.000.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)2023 ΣΑΝΠ 408
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 2023ΝΠ40800008 / 5221034

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (α)	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ		ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΔΑΠΑΝΗ	
							ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ
1	Μίσθωση Αποχιονιστικού μηχανήματος με αλατοδιανομέα για μία (1) ημερολογιακή ημέρα επιφυλακής.	(β)	(γ)	ΜΗΧΑΝ (δ1)	ΗΜΕΡΑ (δ2)	(ε)	(δ1*δ2*ε)	
		A-1	ΤΕΜΑΧΙΟ/ΗΜΕΡΑ	28	150	80,00	336.000,00	336.000,00
2	Μίσθωση Αποχιονιστικού μηχανήματος τύπου unimos με αλατοδιανομέα για μία (1) ημερολογιακή ημέρα επιφυλακής.	(β)	(γ)	ΜΗΧΑΝ (δ1)	ΗΜΕΡΑ (δ2)	(ε)	(δ1*δ2*ε)	
		A-2	ΤΕΜΑΧΙΟ/ΗΜΕΡΑ	2	150	80,00	24.000,00	24.000,00
3	Εργασία αποχιονιστικών μηχανημάτων με αλατοδιανομέα εντός των ημερολογιακών ημερών επιφυλακής.	(β)	(γ)	(δ)		(ε)	(δ*ε)	
		A-3	ΩΡΕΣ	9183,00		130,00	1.193.790,00	1.193.790,00
4	Μίσθωση φορτωτή για μία (1) ημερολογιακή ημέρα επιφυλακής και εργασία φόρτωσης αλατιού μέχρι περαίωσης της σύμβασης.	(β)	(γ)	ΜΗΧΑΝ (δ1)	ΗΜΕΡΑ (δ2)	(ε)	(δ1*δ2*ε)	
		A-4	ΤΕΜΑΧΙΟ/ΗΜΕΡΑ	7	150	30,00	31.500,00	31.500,00
5	Μίσθωση ειδικού οχήματος απεγκλωβισμού-ρυμούλκησης ή γερανού 30 t.	(β)	(γ)	(δ)		(ε)	(δ*ε)	
		A-5	ΩΡΕΣ	61		100,00	6.100,00	6.100,00
6	Μίσθωση διαμορφωτή γαιών (γκρέιντερ) μία (1) ημερολογιακή ημέρα επιφυλακής	(β)	(γ)	ΜΗΧΑΝ (δ1)	ΜΗΧΑΝ (δ2)	(ε)	(δ1*δ2*ε)	
		A-6	ΤΕΜΑΧΙΟ/ΗΜΕΡΑ	2	150	35,00	10.500,00	10.500,00
7	Εργασία διαμορφωτή γαιών (γκρέιντερ) εντός των ημερολογιακών ημερών επιφυλακής	(β)	(γ)	(δ)		(ε)	(δ*ε)	
		A-7	ΩΡΕΣ	200		55,00	11.000,00	11.000,00
							ΑΘΡΟΙΣΜΑ	1.612.890,00
							Φ. Π. Α. 24 %	387.094,00
							Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ Υ Ν Ο Λ Ο	1.999.984,00

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 09.11.2023
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 09.11.2023
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΣΕ/ΥΤΕ/ΜΕΘ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 09.11.2023
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Με την αριθμ. Πρωτ.οικ. /09.11.2023 Απόφαση ΥΤΕ/ΜΕΘ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΤΕ/ΜΕΘ

ΣΠΑΤΟΒΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Πολ. Μηχανικός Τ.Ε. με Α'β

ΣΑΦΚΕΚΟΥ ΚΟΝΔΥΛΕΝΙΑ
Πολ. Μηχανικός με Α'β

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ
Πολ. Μηχανικός ΙΔΑΧ με Α'β

ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
Πολ. Μηχανικός με Α'β