



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 28<sup>ο</sup>/1-8-2024  
Απόφαση [1045/2024](#)

**ΘΕΜΑ 4<sup>ο</sup>:** «Έγκριση 3<sup>ου</sup> Πρακτικού Επιτροπής Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού επικαιροποιημένων δικαιολογητικών και δικαιολογητικών κατά το χρόνο του διαγωνισμού του προσωρινού μειοδότη για την κατακύρωση του διαγωνισμού που διενεργήθηκε μέσω της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση της σύμβασης του έργου: «Αποκατάσταση φθορών σε υποδομές που προκλήθηκαν από θεομηνίες στην περιοχή του Δήμου Πέλλας», προϋπολογισμού 1.000.000,00 €»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **1 Αυγούστου 2024**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα 11:00' π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ συνήλθε σε **τακτική «με τηλεδιάσκεψη»** συνεδρίαση, που πραγματοποιήθηκε μέσω του [e:Presence.gov.gr](https://e-presence.gov.gr), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 530199/1636/26-7-2024 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, κατά τις προβλέψεις του άρθρου 177 του Ν.3852/2010, (Φ.Ε.Κ. 87<sup>Α</sup> /2010) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου–Αηδονά Ε. Αθηνά, Αναπλ. Περιφερειάρχης, Πρόεδρος Π.Ε.
2. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.
3. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
4. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
5. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
6. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
7. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
8. Σωτηριάδου Νατάσα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
9. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
10. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
11. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ, τακτικό μέλος Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη Γραμματέας της Π.Ε. και οι Παπαγιάννη Ελισσάβητ και Οικονομίδου Αθηνά Αναπληρώτριες Γραμματείς.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 4<sup>ο</sup> της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση 3<sup>ου</sup> Πρακτικού Επιτροπής Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού επικαιροποιημένων δικαιολογητικών και δικαιολογητικών κατά το χρόνο του διαγωνισμού του προσωρινού μειοδότη για την κατακύρωση του διαγωνισμού που διενεργήθηκε μέσω της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση της σύμβασης του έργου: «Αποκατάσταση φθορών σε υποδομές που προκλήθηκαν από θεομηνίες στην περιοχή του Δήμου Πέλλας», προϋπολογισμού 1.000.000,00 €», σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 520305/2410/24-7-2024 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πέλλας, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α' /2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης....» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/τ.Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016).
3. Τα άρθρα 175,175<sup>Α</sup>, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα,
4. Την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028,
5. Την αριθ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ:6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
6. Την αριθ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.71/8-1-2024 (ΑΔΑ:6ΓΓΟ7ΛΛ-ΩΟΒ) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη , Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης σε θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ αριθ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.1137/4-4-2024 (ΑΔΑ: ΨΓΩΑ7ΛΛ-ΒΞΒ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας ,
7. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./ οικ.93/10-1-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» ( ΑΔΑ: 9Ξ4Ξ7ΛΛ-ΕΩΗ ),
8. Την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 ( ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ )
9. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ),
10. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
11. Το ΠΔ 7/2013 (ΦΕΚ 26Α/31.01.2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις" (Α΄ 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών».
12. Την υπ΄ αριθ. 51073/05-05-2021 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την οποία εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) στη ΣΑΕΠ 808 το έργο με τίτλο: «Αποκαταστάσεις καταστροφών από την θεομηνία της 15ης έως 17ης Νοεμβρίου 2017 στις Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Πιερίας, Ημαθίας, Πέλλας και Κιλκίς» (ΑΔΑ: Ω09946ΜΤΛΡ-30Η) με το υποέργο 17 με τίτλο: «Αποκατάσταση φθορών σε υποδομές που προκλήθηκαν από θεομηνίες στην περιοχή του Δήμου Πέλλας».
13. Την υπ΄ αριθ. ΦΚ/οικ./ 767932 (7296)/29-11-2021 Απόφαση έγκριση πρωτογενούς αιτήματος του έργου: «Αποκαταστάσεις καταστροφών από την θεομηνία της 15ης έως 17ης Νοεμβρίου 2017 στις Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Πιερίας, Ημαθίας, Πέλλας και Κιλκίς» (ΑΔΑΜ: 21REQ009620793 2021-11-29)
14. Την αρ. 112271/301/14-02-2023 Απόφαση Ένταξης έντεκα (11) μεταφερόμενων έργων του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ στο Ειδικό Πρόγραμμα Φυσικών Καταστροφών 2021-2025, Υποπρόγραμμα Υποδομών ΟΤΑ, σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 43903/27.4.2022 κοινή υπουργική απόφαση «Έγκριση Ειδικού Προγράμματος Φυσικών Καταστροφών: στόχοι και σύστημα διαχείρισης» (Β΄ 2112), στο οποίο περιλαμβάνεται με κωδικό έργου MIS: 5201862 και ενάρημο: 2023ΝΠ80800008 και το έργο με τίτλο: «Αποκαταστάσεις καταστροφών από την θεομηνία της 15ης έως 17ης Νοεμβρίου 2017 στις Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Πιερίας, Ημαθίας, Πέλλας και Κιλκίς» (ΑΔΑ: 6ΞΒΤ7ΛΛ-ΨΛΛ)
15. Την με Αριθ. Πρωτ. 17192/23-02-2023 και Αρ. 420 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΑΔΑ: ΨΩΗ946ΜΤΛΡ-Ν9Ω).

16. Την υπ' αριθ. 45569/17-05-2023 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την οποία εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) στη ΝΠ 808 το έργο με τίτλο: «Αποκαταστάσεις καταστροφών από την θεομηνία της 15ης έως 17ης Νοεμβρίου 2017 στις Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Πιερίας, Ημαθίας, Πέλλας και Κιλκίς (2018ΕΠ80800002)» με το υποέργο 22 με τίτλο: «Αποκατάσταση φθορών σε υποδομές που προκλήθηκαν από θεομηνίες στην περιοχή του Δήμου Πέλλας» (ΑΔΑ: 62ΝΥ46ΜΤΛΡ-ΗΓ3).
17. Την αρ. 08/26-02-2024 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Περιφερειακού Συμβουλίου) με θέμα: «Τρόπος επιλογής αναδόχων προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ΣΑΕΠ 808 της ΠΕ Πέλλας» (ΑΔΑ: 6ΝΓΡ7ΛΛ-6ΒΟ)
18. Την αρ. 13/21-03-2024 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Περιφερειακού Συμβουλίου) με θέμα: «Τροποποίηση της υπ. αρ. 8/26-02-2024 (ΑΔΑ: 6ΝΓΡ7ΛΛ-6ΒΟ) Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα «Τρόπος Επιλογής Αναδόχων Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ΣΑΕΠ 808 της Π.Ε. Πέλλας», ως προς το Πρόγραμμα Χρηματοδότησης των έργων και τον ενάρθρο τους» (ΑΔΑ: 91857ΛΛ-Α4Α)
19. Το γεγονός ότι το έργο χρηματοδοτείται μέσω του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ΝΠ 808 για το έργο με ενάρθρο: 2023ΝΠ80800008, με ποσό 1.000.000,00 €. Στο παραπάνω ποσό συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%.
20. Την αρ. 435/02-04-2024 (ΑΔΑ: 9Υ1Α7ΛΛ-ΜΛΥ) Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ με θέμα: «Έγκριση δημοπράτησης και τριμελούς επιτροπής ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Αποκατάσταση φθορών σε υποδομές που προκλήθηκαν από θεομηνίες στην περιοχή του Δήμου Πέλλας», προϋπολογισμού 1.000.000,00 €»
21. Την αρ. **24PROC014530798 2024-04-04** ανάρτηση της Διακήρυξης στο Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων.
22. Την αρ. 684/20-05-2024 (ΑΔΑ: 62Δ37ΛΛ-ΙΔΡ) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ, αναφορικά με την Έγκριση 1ου Πρακτικού του εν θέματι Διαγωνισμού, περί διατύπωσης γνώμης επί της επάρκειας επανορθωτικών μέτρων της εταιρίας «ΔΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΔΙΟΝ Α.Β.Ε.Τ.Ε.»
23. Το γεγονός ότι μετά την κοινοποίηση της 684/20-05-2024 (ΑΔΑ: 62Δ37ΛΛ-ΙΔΡ) Απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σε όλους τους διαγωνιζόμενους, σύμφωνα με την παρ. 4.1.θ. της Διακήρυξης δεν ασκήθηκε καμία προδικαστική προσφυγή εντός της δοθείσας προθεσμίας.
24. Την αρ. 917/02-07-2024 (ΑΔΑ: **6ΔΟΣ7ΛΛ-92Λ**) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με την οποία εγκρίνεται το 2<sup>ο</sup> Πρακτικό Επιτροπής Ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση και εκτέλεση του έργου από την Ε.Ε. «ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΑΤΕΒΕΕ», με ποσοστό μέσης έκπτωσης 53,00 % και συνολική προσφορά 379.032,24 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και 469.999,98 € (με ΦΠΑ 24%)
25. Το γεγονός ότι μετά την κοινοποίηση από την αναθέτουσα αρχή της αρ. 917/02-07-2024 (ΑΔΑ: 6ΔΟΣ7ΛΛ-92Λ) απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ στους συμμετέχοντες μέσω της διαδικτυακής πύλης «Προμηθεύς» την 03-07-2024 (ώρα 12:53:55), δεν έγινε καμία προδικαστική προσφυγή ή ένσταση, εντός του χρόνου που δόθηκε, σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 και την παράγραφο 4.3 της διακήρυξης του έργου.
26. Την από 15-07-2024 (ώρα 09:03:50), μέσω της διαδικτυακής πύλης «Προμηθεύς», πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Πέλλας του προσωρινού μειοδότη «ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΑΤΕΒΕΕ» να υποβάλει εντός 10 ημερών τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στο άρθρο 23 της Διακήρυξης της Δημοπρασίας, προκειμένου να γίνει η κατακύρωση του διαγωνισμού.
27. Την από 22-07-2024 (ώρα 13:16:18) εμπρόθεσμη «ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών» από πλευράς προσωρινού μειοδότη μέσω της διαδικτυακής πύλης «Προμηθεύς» των συνημμένων επικαιροποιημένων δικαιολογητικών και των δικαιολογητικών κατά το χρόνο του διαγωνισμού του άρθρου 23 της Διακήρυξης της

Δημοπρασίας και την από 23-07-2024 εμπρόθεσμη «υποβολή δικαιολογητικών εντύπων» στο πρωτόκολλο της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πέλλας (αρ. πρωτ. ΠΚΜ 520305 (2410)/23-07-2024)

28. Το από 24-07-2024 3ο Πρακτικό Επιτροπής Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (ελέγχου επικαιροποιημένων δικαιολογητικών) του διαγωνισμού του έργου του θέματος, το οποίο έχει ως εξής:

3<sup>ο</sup> ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

«Αποκατάσταση φθορών σε υποδομές που προκλήθηκαν από θεομηνίες στην περιοχή του Δήμου Πέλλας»

Προϋπολογισμού: 1.000.000,00 €  
CPV: 45112330-7 (Εργασίες αποκατάστασης περιοχής)  
ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 24PROC014530798 2024-04-04  
ΑΔΑΜ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗΣ: 24PROC014530967 2024-04-04  
ΑΔΑ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ: ΨΓΚΚ7ΛΛ-ΗΘΘ  
Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 207032

Οι παρακάτω υπογράφωντες:

1. Σαμσάκη Μαρία, ΠΕ Μηχανικών, υπάλληλος της ΥΤΕ ΠΕ Πέλλας (αναπληρώτρια πρόεδρος)
2. Ξυλαπετσίδου Ειρήνη, ΤΕ Μηχανικών, υπάλληλος της ΥΤΕ ΠΕ Πέλλας
3. Κολοβού Ειρήνη, ΠΕ Μηχανικών, υπάλληλος της ΥΤΕ ΠΕ Πέλλας

Μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού (Ε.Δ.) του παραπάνω έργου όπως αυτή ορίστηκε με την αριθμ. 435/02-04-2024 (ΑΔΑ: 9Υ1Α7ΛΛ-ΜΛΥ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ

Έχοντας υπόψη:

- Το Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
- Τα τεύχη Δημοπράτησης του έργου
- Το κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης που είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει της τιμής όπως ορίζεται στο άρθρο 95 παρ. 2 περ. α του Ν4412/2016.

Συγκεντρωθήκαμε την 24-07-2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ., σε εκτέλεση, της αρ. 435/02-04-2024 απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ, για να προβούμε στον έλεγχο των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών και των δικαιολογητικών κατά το χρόνο του διαγωνισμού, του αναδόχου του διαγωνισμού με λήξη της ημερομηνίας υποβολής των προσφορών την 30-04-2024 σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη Διακήρυξη Ανοιχτής Δημοπρασίας και τις ισχύουσες διατάξεις.

Λαμβάνοντας υπόψη:

- Το από 13-05-2024 1<sup>ο</sup> Πρακτικό της Επιτροπής Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του έργου του θέματος για την διατύπωση γνώμης επί της επάρκειας επανορθωτικών μέτρων της εταιρείας ΔΙΟΝ ΑΒΕΤΕ του έργου του θέματος.
- Την αρ. 684/20-05-2024 (ΑΔΑ: 62Δ37ΛΛ-ΙΔΡ) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ με θέμα: «Έγκριση 1ου Πρακτικού Επιτροπής Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης του έργου: «Αποκατάσταση φθορών σε υποδομές που προκλήθηκαν από θεομηνίες στην περιοχή του Δήμου Πέλλας», προϋπολογισμού 1.000.000,00 €, περί διατύπωσης γνώμης επί της επάρκειας επανορθωτικών μέτρων της εταιρείας «ΔΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΔΙΟΝ Α.Β.Ε.Τ.Ε.»
- Το γεγονός ότι μετά την κοινοποίηση της 684/20-05-2024 (ΑΔΑ: 62Δ37ΛΛ-ΙΔΡ) Απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σε όλους τους διαγωνιζόμενους, σύμφωνα με την παρ. 4.1.θ. της Διακήρυξης δεν ασκήθηκε καμία προδικαστική προσφυγή εντός της δοθείσας προθεσμίας.
- Το από 20-06-2024 2<sup>ο</sup> Πρακτικό Επιτροπής διαγωνισμού, το οποίο ολοκληρώθηκε την 26-06-2024.
- Την από 26-06-2024 Εισήγηση του Προϊσταμένου Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πέλλας
- Την αρ. 917/02-07-2024 (ΑΔΑ: 6ΔΟΣ7ΛΛ-92Λ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με την οποία εγκρίνεται το 2<sup>ο</sup> Πρακτικό Επιτροπής Ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση και εκτέλεση του έργου από την Ε.Ε. «ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΑΤΕΒΕΕ», με ποσοστό μέσης έκπτωσης 53,00 % και συνολική προσφορά 379.032,24 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και 469.999,98 € (με ΦΠΑ 24%)
- Το γεγονός ότι μετά την κοινοποίηση από την αναθέτουσα αρχή της αρ. 917/02-07-2024 (ΑΔΑ: 6ΔΟΣ7ΛΛ-92Λ) απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ στους συμμετέχοντες μέσω της διαδικτυακής πύλης «Προμηθεύς» την 03-07-2024 (ώρα 12:53:55), δεν έγινε καμία προδικαστική προσφυγή ή ένσταση, εντός του χρόνου που δόθηκε, σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 και την παράγραφο 4.3 της διακήρυξης του έργου.
- Την από 15-07-2024 (ώρα 09:03:50), μέσω της διαδικτυακής πύλης «Προμηθεύς», πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Πέλλας του προσωρινού μειοδότη «ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΑΤΕΒΕΕ» να υποβάλει εντός 10 ημερών τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στο άρθρο 23 της Διακήρυξης της Δημοπρασίας, προκειμένου να γίνει η κατακύρωση του διαγωνισμού.
- Την από 22-07-2024 (ώρα 13:16:18) εμπρόθεσμη «ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών» από πλευράς προσωρινού μειοδότη μέσω της διαδικτυακής πύλης «Προμηθεύς» των συνημμένων επικαιροποιημένων

δικαιολογητικών και των δικαιολογητικών κατά το χρόνο του διαγωνισμού του άρθρου 23 της Διακήρυξης της Δημοπρασίας και την από 23-07-2024 εμπρόθεσμη «υποβολή δικαιολογητικών εντύπων» στο πρωτόκολλο της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πέλλας (αρ. πρωτ. ΠΚΜ 520305 (2410)/23-07-2024)

Η Επιτροπή Διαγωνισμού αφού έλεγξε τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, διαπίστωσε ότι ο προσωρινός μειοδότης «ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΑΤΕΒΕΕ», (ΑΦΜ: 999136991 ΔΟΥ: Πτολεμαΐδας, Έδρα: 1<sup>ο</sup> χλμ Πτολεμαΐδας - Κοζάνης, Τ.Κ 50200 Πτολεμαΐδα, τηλ: 24630-23162, email: [sotiriadisate@yahoo.gr](mailto:sotiriadisate@yahoo.gr)), με μέση έκπτωση 53,00 % και συνολική προσφορά 379.032,24 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και 469.999,98 € (με ΦΠΑ 24%), κατέθεσε επικαιροποιημένα αλλά και κατά το χρόνο του διαγωνισμού, όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την Διακήρυξη του έργου και την κείμενη νομοθεσία και δεν υφίσταται πρόβλημα για την κατακύρωση της σύμβασης σύμφωνα τις διατάξεις των άρθρων 105 και 106 του ν. 4412/2016.

Έδεσσα, 24-07-2024

Η Πρόεδρος

& τα μέλη της επιτροπής διαγωνισμού

ΜΑΡΙΑ ΣΑΜΣΑΚΗ

1. ΕΙΡΗΝΗ ΞΥΛΑΠΕΤΣΙΔΟΥ

2. ΕΛΠΙΔΑ ΚΟΛΟΒΟΥ

29. Την αριθμ. πρωτ. 520305/2410/24-7-2024 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πέλλας, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Εισήγηση στην Περιφερειακή Επιτροπή ΠΚΜ για:

Έγκριση 3<sup>ου</sup> Πρακτικού Επιτροπής Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού επικαιροποιημένων δικαιολογητικών και δικαιολογητικών κατά το χρόνο του διαγωνισμού του προσωρινού μειοδότη για την κατακύρωση του διαγωνισμού που διενεργήθηκε μέσω της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση της σύμβασης του έργου: «Αποκατάσταση φθωρών σε υποδομές που προκλήθηκαν από θεομηνίες στην περιοχή του Δήμου Πέλλας», προϋπολογισμού 1.000.000,00 €

CPV: 45112330-7 (Εργασίες αποκατάστασης περιοχής)

ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 24PROC014530798 2024-04-04

ΑΔΑΜ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗΣ: 24PROC014530967 2024-04-04

ΑΔΑ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ: ΨΓΚΚ7ΛΛ-ΗΘΘ

Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 207032

Α' Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
2. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ».
3. Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (ΦΕΚ 226Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε με τις με αρ 81320+77909 / 01-12-2016 (ΦΕΚ 4302Β' / 30-12-2016) Αποφάσεις του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης, έγκρισης τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
4. Τις υπ' αριθμ. 81320 και 77909/01-12-2016 αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (ΦΕΚ. 4302/τ. Β' / 30-12-2016), με τις οποίες εγκρίθηκε η τροποποίηση του Οργανισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Δ 133/2010, ΦΕΚ 226/τ. Α' / 27-12-2010).
5. Την με Α.Π. Γ.Π.Κ.Μ. 94/11-01-2017 Απόφαση Περιφερειάρχη για την τοποθέτηση και ορισμό Προϊσταμένων στις Δ/σεις και Υποδ/σεις της Π.Ε. Πέλλας.
6. Την με αρ. πρωτ. 15485/2023 (24.11.2023) Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης για την επικύρωση των αποτελεσμάτων των περιφερειακών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και την ανάδειξη του Περιφερειάρχη και των τακτικών και αναπληρωματικών Περιφερειακών Συμβούλων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028.
7. Την με Α.Π. 2604 (59)/02-01-2024 (ΑΔΑ:664Γ7ΛΛ-ΛΑ8, ΦΕΚ 145/τ.Β/11-01-2024) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» στον Εκτελεστικό Γραμματέα».
8. Την αριθ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ:6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί Έκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
9. Την με Α.Π. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.71/08-01-2024 (6ΓΓΟ7ΛΛ-ΩΟΒ) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας»
10. Την με Α.Π. οικ. 17255 (397)/09-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΛΤΑ7ΛΛ-Σ93, ΦΕΚ 148/τ.Β' /11-01-2024) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής

Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ».

11. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./ οικ.93/10-1-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΑΔΑ: 9Ξ4Ξ7ΛΛ-ΕΩΗ)
12. Το άρθρο 175,175Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 "περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής", όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα
13. Την υπ' αριθ. 51073/05-05-2021 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την οποία εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) στη ΣΑΕΠ 808 το έργο με τίτλο: «Αποκαταστάσεις καταστροφών από την θεομηνία της 15ης έως 17ης Νοεμβρίου 2017 στις Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Πιερίας, Ημαθίας, Πέλλας και Κιλκίς» (ΑΔΑ: Ω09946ΜΤΛΡ-30Η) με το υποέργο 17 με τίτλο: «Αποκατάσταση φθορών σε υποδομές που προκλήθηκαν από θεομηνίες στην περιοχή του Δήμου Πέλλας».
14. Την υπ' αριθ. ΦΚ/οικ./ 767932 (7296)/29-11-2021 Απόφαση έγκριση πρωτογενούς αιτήματος του έργου: «Αποκαταστάσεις καταστροφών από την θεομηνία της 15ης έως 17ης Νοεμβρίου 2017 στις Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Πιερίας, Ημαθίας, Πέλλας και Κιλκίς» (ΑΔΑΜ: 21REQ009620793 2021-11-29)
15. Την αρ. 112271/301/14-02-2023 Απόφαση Ένταξης έντεκα (11) μεταφερόμενων έργων του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ στο Ειδικό Πρόγραμμα Φυσικών Καταστροφών 2021-2025, Υποπρόγραμμα Υποδομών ΟΤΑ, σύμφωνα με την υπ' αρ. 43903/27.4.2022 κοινή υπουργική απόφαση «Έγκριση Ειδικού Προγράμματος Φυσικών Καταστροφών: στόχοι και σύστημα διαχείρισης» (Β' 2112), στο οποίο περιλαμβάνεται με κωδικό έργου MIS: 5201862 και ενάρθμο: 2023ΝΠ80800008 και το έργο με τίτλο: «Αποκαταστάσεις καταστροφών από την θεομηνία της 15ης έως 17ης Νοεμβρίου 2017 στις Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Πιερίας, Ημαθίας, Πέλλας και Κιλκίς» (ΑΔΑ: 6ΞΒΤ7ΛΛ-ΨΛΛ)
16. Την με Αριθ. Πρωτ. 17192/23-02-2023 και Αρ. 420 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΑΔΑ: ΨΩΗ946ΜΤΛΡ-Ν9Ω).
17. Την υπ' αριθ. 45569/17-05-2023 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την οποία εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) στη ΝΠ 808 το έργο με τίτλο: «Αποκαταστάσεις καταστροφών από την θεομηνία της 15ης έως 17ης Νοεμβρίου 2017 στις Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Πιερίας, Ημαθίας, Πέλλας και Κιλκίς (2018ΕΠ80800002)» με το υποέργο 22 με τίτλο: «Αποκατάσταση φθορών σε υποδομές που προκλήθηκαν από θεομηνίες στην περιοχή του Δήμου Πέλλας» (ΑΔΑ: 62ΝΥ46ΜΤΛΡ-ΗΓ3).

αφού λάβαμε ειδικότερα υπόψη:

1. Την αρ. 08/26-02-2024 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Περιφερειακού Συμβουλίου) με θέμα: «Τρόπος επιλογής αναδόχων προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ΣΑΕΠ 808 της ΠΕ Πέλλας» (ΑΔΑ: 6ΝΓΡ7ΛΛ-6ΒΟ)
2. Την αρ. 13/21-03-2024 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Περιφερειακού Συμβουλίου) με θέμα: «Τροποποίηση της υπ. αρ. 8/26-02-2024 (ΑΔΑ: 6ΝΓΡ7ΛΛ-6ΒΟ) Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα «Τρόπος Επιλογής Αναδόχων Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ΣΑΕΠ 808 της Π.Ε. Πέλλας», ως προς το Πρόγραμμα Χρηματοδότησης των έργων και τον ενάρθμό τους» (ΑΔΑ: 91857ΛΛ-Α4Α)
3. Τη μελέτη του έργου η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. οικ. Π.Κ.Μ. 843970 (3810)/08-12-2024 απόφασή μας
4. Τον προϋπολογισμό του έργου ύψους 1.000.000,00 € με αναθεώρηση & Φ.Π.Α.
5. Την μελέτη του έργου που αφορά την αποκατάσταση φθορών σε υποδομές που προκλήθηκαν από θεομηνίες της 15ης έως 17ης Νοεμβρίου 2017 στην περιοχή του Δήμου Πέλλας.
6. Τον σκοπό του έργου που είναι η αποκατάσταση των εκτεταμένων φθορών που συνέβησαν μετά τα πλημμυρικά φαινόμενα 15ης έως 17ης Νοεμβρίου 2017 στην περιοχή του Δήμου Πέλλας (CPV: 45112330-7 Εργασίες Αποκατάστασης Περιοχής).
7. Το γεγονός ότι το η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει με χρηματοδότηση μέσω του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ΝΠ 808 για το έργο με ενάρθμο: 2023ΝΠ80800008, με ποσό 1.000.000,00 €. Στο παραπάνω ποσό συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%.
8. Το υπ' αριθμ. 204428 (795)/21-03-2024 Έγγραφο του τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Π.Ε. Πέλλας απαλλαγής από περιβαλλοντική αδειοδότηση.
9. Την αναλυτική διακήρυξη που έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα πρότυπα της ΕΑΑΔΗΣΥ
10. Την αρ. 435/02-04-2024 (ΑΔΑ: 9Υ1Α7ΛΛ-ΜΛΥ) Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ με θέμα: «Έγκριση δημοπράτησης και τριμελούς επιτροπής ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Αποκατάσταση φθορών σε υποδομές που προκλήθηκαν από θεομηνίες στην περιοχή του Δήμου Πέλλας», προϋπολογισμού 1.000.000,00 €»
11. Τα παραχθέντα από το Υποσύστημα έγγραφα (ΕΣΗΔΗΣ).
12. Την δημοσίευση του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ – Δημόσια έργα με Α/Α: 207032.
13. Τη γνώμη 22Β/2023 της γνωμοδοτικής επιτροπής του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 περί επάρκειας των ληφθέντων επανορθωτικών μέτρων της εταιρείας «ΔΙΟΝ Α.Β.Ε.Τ.Ε.».
14. Το από 13-05-2024 1<sup>ο</sup> Πρακτικό της Επιτροπής Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του έργου του θέματος για την διατύπωση γνώμης επί της επάρκειας επανορθωτικών μέτρων της εταιρείας ΔΙΟΝ ΑΒΕΤΕ του έργου του θέματος.

15. Την αρ. 684/20-05-2024 (ΑΔΑ: 62Δ37ΛΛ-ΙΔΡ) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ με θέμα: «Έγκριση 1ου Πρακτικού Επιτροπής Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης του έργου: «Αποκατάσταση φθορών σε υποδομές που προκλήθηκαν από θεομηνίες στην περιοχή του Δήμου Πέλλας», προϋπολογισμού 1.000.000,00 €, περί διατύπωσης γνώμης επί της επάρκειας επανορθωτικών μέτρων της εταιρίας «ΔΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΔΙΟΝ Α.Β.Ε.Τ.Ε»
16. Το γεγονός ότι μετά την κοινοποίηση της 684/20-05-2024 (ΑΔΑ: 62Δ37ΛΛ-ΙΔΡ) Απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σε όλους τους διαγωνιζόμενους, σύμφωνα με την παρ. 4.1.θ. της Διακήρυξης δεν ασκήθηκε καμία προδικαστική προσφυγή εντός της δοθείσας προθεσμίας.
17. Το από 20-06-2024 2<sup>ο</sup> Πρακτικό Επιτροπής διαγωνισμού, το οποίο ολοκληρώθηκε την 26-06-2024.
18. Την από 26-06-2024 Εισήγηση του Προϊσταμένου Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πέλλας
19. Την αρ. 917/02-07-2024 (ΑΔΑ: 6ΔΟΣ7ΛΛ-92Λ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με την οποία εγκρίνεται το 2<sup>ο</sup> Πρακτικό Επιτροπής Ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση και εκτέλεση του έργου από την Ε.Ε. «ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΑΤΕΒΕΕ», με ποσοστό μείσης έκπτωσης 53,00 % και συνολική προσφορά 379.032,24 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και 469.999,98 € (με ΦΠΑ 24%)
20. Το γεγονός ότι μετά την κοινοποίηση από την αναθέτουσα αρχή της αρ. 917/02-07-2024 (ΑΔΑ: 6ΔΟΣ7ΛΛ-92Λ) απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ στους συμμετέχοντες μέσω της διαδικτυακής πύλης «Προμηθεύς» την 03-07-2024 (ώρα 12:53:55), δεν έγινε καμία προδικαστική προσφυγή ή ένσταση, εντός του χρόνου που δόθηκε, σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 και την παράγραφο 4.3 της διακήρυξης του έργου.
21. Την από 15-07-2024 (ώρα 09:03:50), μέσω της διαδικτυακής πύλης «Προμηθεύς», πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Πέλλας του προσωρινού μειοδότη «ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΑΤΕΒΕΕ» να υποβάλει εντός 10 ημερών τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στο άρθρο 23 της Διακήρυξης της Δημοπρασίας, προκειμένου να γίνει η κατακύρωση του διαγωνισμού.
22. Την από 22-07-2024 (ώρα 13:16:18) εμπρόθεσμη «ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών» από πλευράς προσωρινού μειοδότη μέσω της διαδικτυακής πύλης «Προμηθεύς» των συνημμένων επικαιροποιημένων δικαιολογητικών και των δικαιολογητικών κατά το χρόνο του διαγωνισμού του άρθρου 23 της Διακήρυξης της Δημοπρασίας και την από 23-07-2024 εμπρόθεσμη «υποβολή δικαιολογητικών εντύπως» στο πρωτόκολλο της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πέλλας (αρ. πρωτ. ΠΚΜ 520305 (2410)/23-07-2024)
23. Το από 24-07-2024 3<sup>ο</sup> Πρακτικό Επιτροπής Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού ελέγχου επικαιροποιημένων δικαιολογητικών και δικαιολογητικών κατά το χρόνο του διαγωνισμού, του προσωρινού μειοδότη του διαγωνισμού της 30-04-2024.

#### Β. Έχοντας υπόψη:

Το γεγονός ότι μετά από έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών, διαπιστώθηκε ότι ο προσωρινός μειοδότης «ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΑΤΕΒΕΕ», κατέθεσε επικαιροποιημένα αλλά και κατά το χρόνο του διαγωνισμού, όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την Διακήρυξη του έργου και την κείμενη νομοθεσία και δεν υφίσταται πρόβλημα για την κατακύρωση της σύμβασης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Υποβάλουμε στην Περιφερειακή Επιτροπή Π.Κ.Μ.,

Το 3<sup>ο</sup> Πρακτικό Επιτροπής Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού ελέγχου επικαιροποιημένων δικαιολογητικών και δικαιολογητικών κατά το χρόνο του διαγωνισμού, του προσωρινού μειοδότη του διαγωνισμού του έργου: «Αποκατάσταση φθορών σε υποδομές που προκλήθηκαν από θεομηνίες στην περιοχή του Δήμου Πέλλας» προκειμένου να αποφασισθεί:

- Η κατακύρωση της σύμβασης του έργου στην Ε.Ε. «ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΑΤΕΒΕΕ», (ΑΦΜ: 999136991 ΔΟΥ: Πτολεμαΐδας, Έδρα: 1<sup>ο</sup> χλμ Πτολεμαΐδας - Κοζάνης, Τ.Κ 50200 Πτολεμαΐδα, τηλ: 24630-23162, email: [sotiriadisate@yahoo.gr](mailto:sotiriadisate@yahoo.gr)), με ποσοστό μείσης έκπτωσης 53,00 % και συνολική προσφορά 379.032,24 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και 469.999,98 € (με ΦΠΑ 24%) , σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 105 και 106 του ν. 4412/2016.
- Η εξουσιοδότηση από την Περιφερειακή Επιτροπή, ως αναθέτουσα αρχή, στην Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πέλλας της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. για:
  - ✓ την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο
  - ✓ τη συμπλήρωση και αποστολή του φακέλου στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον προσυμβατικό έλεγχο του έργου
  - ✓ την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, στον προσωρινό ανάδοχο και πρόσκληση αυτού για υπογραφή του συμφωνητικού, προσκομίζοντας υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του ομιγεγείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 του 4412/2016 και την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.

Η απόφαση κατακύρωσης καταχωρίζεται στο ΚΗΜΔΗΣ, αμέσως μετά την έλευση των έννομων αποτελεσμάτων, σύμφωνα με τις περ. α', β' και δ' της παρ.3 του άρθρου 105 του ν.4412/2016 και μετά την ολοκλήρωση του

προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Επιπλέον, δεν εμπίπτει στην «Εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΦΕΚ Β 466/2021)».

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος  
Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων  
Π.Ε. Πέλλας

Χρήστος Οικονόμου  
Μηχανολόγος Μηχανικός με Α΄ βο

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία οι κ.κ. Παπαστεργίου Χρ., Παπουλίδης Στ. και Μυλόπουλος Ι. δήλωσαν παρών, ο κ. Χαβατζάς Γ. έδωσε λευκή ψήφο, ενώ τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν Θετική ψήφο, και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

### α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

**Εγκρίνει το από 24-07-2024 3ο Πρακτικό** (ελέγχου επικαιροποιημένων δικαιολογητικών) της Επιτροπής του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Αποκατάσταση φθορών σε υποδομές που προκλήθηκαν από θεομηνίες στην περιοχή του Δήμου Πέλλας», **προϋπολογισμού 1.000.000,00 € με Φ.Π.Α.**, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), και σύμφωνα με τους λόγους που αναφέρονται στο ανωτέρω πρακτικό, **κατακυρώνει τη σύμβαση του έργου στην Ε.Ε. «ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΑΤΕΒΕΕ»**, (ΑΦΜ: 999136991 ΔΟΥ: Πτολεμαΐδας, Έδρα: 1<sup>ο</sup> χλμ Πτολεμαΐδας - Κοζάνης, Τ.Κ 50200 Πτολεμαΐδα, τηλ: 24630-23162, email: sotiriadisate@yahoo.gr), με ποσοστό μέσης έκπτωσης **53,00 %** και συνολική προσφορά **379.032,24 €** (χωρίς Φ.Π.Α.) και 469.999,98 € (με ΦΠΑ 24%).

**Το έργο χρηματοδοτείται μέσω του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ΝΠ 808 με κωδικό: 2023ΝΠ80800008, με ποσό 1.000.000,00 €.**

Η παρούσα απόφαση κατακύρωσης καταχωρίζεται στο ΚΗΜΔΗΣ, αμέσως μετά την έλευση των έννομων αποτελεσμάτων, σύμφωνα με τις περ. α', β' και δ' της παρ.3 του άρθρου 105 του ν.4412/2016 και μετά την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο. **Επιπλέον, δεν εμπίπτει στην «Εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΦΕΚ Β 466/2021)».**

Η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πέλλας της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας εξουσιοδοτείται για:

- την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο
- τη συμπλήρωση και αποστολή του φακέλου στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον προσυμβατικό έλεγχο του έργου
- την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης κατακύρωσης, στον προσωρινό ανάδοχο και πρόσκληση αυτού για υπογραφή του συμφωνητικού, προσκομίζοντας υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς



μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 του 4412/2016 και την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.

**Η απόφαση αυτή πήρε α/α 1045/2024**

**Η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής  
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας**

**Τα Μέλη**

**Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά**

**Η Γραμματέας**

**Καμπανού Αικατερίνη**