



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ  
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε.ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ : **Διαγράμμιση οδικού δικτύου αρμοδιότητας ΠΕΧ**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: **1.200.000,00 €**

Χρηματοδότηση : Π.Ε.Δ. Κ.Α.Π. Π.Ε.Χ.  
Κωδ. Έργου: 2131ΧΑΛ003ΚΑΠ24

### ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	α/α Τιμολογ.	Είδος εργασίας	Άρθρο Αναθεώρησης	Μο-νάδα	Τιμή Μονάδας	Ποσότητα	Δαπάνη
<b>ΟΜΑΔΑ Α : ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ</b>							
1	E-17.1	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	ΟΙΚ-7788	m2	3,80	184.600,00	701.480,00 €
		<b>ΣΥΝΟΛΟ Α ΟΜΑΔΑΣ:</b>					<b>701.480,00 €</b>
<b>ΟΜΑΔΑ Β : ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ</b>							
1	E-9.1	Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m	ΟΙΚ-6541	τεμ	53,70	35,00	1.879,50 €
2	E-9.4	Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους	ΟΙΚ-6541	τεμ	53,70	35,00	1.879,50 €
3	E-10.2	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3'')	ΟΔΟ-2653	τεμ	49,30	70,00	3.451,00 €
4	E-11-1	Χιλιμετρικός δείκτης διαστάσεων 0,32x0,475m	ΟΙΚ-6541	τεμ	27,40	102,00	2.794,80 €
		<b>ΣΥΝΟΛΟ Β ΟΜΑΔΑΣ:</b>					<b>10.004,80 €</b>
		<b>ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:</b>					<b>711.484,80 €</b>
<b>ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (χωρίς Γ.Ε &amp; Ο.Ε 18%)</b>							
							<b>711.484,80 €</b>
ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ & ΟΦΕΛΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ 18%							128.067,26 €
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (μαζί με Γ.Ε &amp; Ο.Ε 18%)</b>							<b>839.552,06 €</b>
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%							125.932,81 €
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ (με τα απρόβλεπτα)</b>							<b>965.484,87 €</b>
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ							2.257,07 €
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (χωρίς ΦΠΑ)</b>							<b>967.741,94 €</b>
ΦΠΑ 24%							232.258,06 €
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (με ΦΠΑ 24%)</b>							<b>1.200.000,00 €</b>

ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ - Αύγουστος 2024

**ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ - ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ**

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ**

04 Οκτωβρίου 2024

Ορθή Επανάληψη ως προς την Απόφαση Ανάληψης λόγω αλλαγής κατανομής των ποσών Δέσμευσης ανά έτος Σύμφωνα με την αριθ. 644474(2756)οικ./17-09-2024 απόφαση Έγκρισης Μελέτης

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος  
Τ.Σ.Ε. Υπτι/Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Χ.

Ο αναπληρωτής Προϊστάμενος  
Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε.Χ.

Μαναζής Αθανάσιος  
Πολ. Μηχανικός με Α' βαθμό

Μιγδάνης Βαλσάμης  
Τοπ. Μηχανικός με Α' βαθμό

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ